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Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego 
przeznaczonego na  finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych 

realizowanych w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w Gminie Lędziny” 

 

(Część III zawiera 4 strony) 
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1. Wstęp 
 

Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny” polega na: 

 budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 77,2 km  w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz modernizacji 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,8 km 

 Budowie 12 przepompowni ścieków  

 budowie kolektorów kanalizacji deszczowej o długości ok. 23 km  

 modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków „Ziemowit” 
 

2. Cele i zakres projektu   
 

Celem inwestycji jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa 
stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta Lędziny do 
wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii 
Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego 
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 
Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta z uwzględnieniem 
zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.  
Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze: 

- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny, 
- osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE i prawa polskiego, 
- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, 
- wzrost ilości miejsc pracy u Beneficjenta, których wskaźnikami ilościowymi są: 
- wzrost dostępu do kanalizacji mieszkańców Gminy Lędziny w 90%, z czego w ramach projektu nastąpi wzrost 

skanalizowania mieszkańców nowopodłaczonych o około 40% i mieszkańców przełączonych z sieci deszczowej 
o około 28%, 

- zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji w Gminie Lędziny do około 23 094 RLM, 
przyrost od nowopodłączonych o 10 110 RLM, 

- zwiększenie redukcji zanieczyszczeń: BZT5 do 88% (w ramach projektu o 43%), ChZT do 77% (w ramach projektu 
o 37%), zawiesiny do 86% (w ramach projektu o 42%), azotu ogólnego do 85% (w ramach projektu o 41%), 
fosforu ogólnego do 87% (w ramach projektu o 43%), 

-  zwiększenie liczby zatrudnionych o 7 pełnych etatów w trakcie realizacji projektu i o 6 pełnych etatów po 
zakończeniu realizacji (faza eksploatacji). 

W ramach realizacji projektu zawarto kontrakty na budowę: 

 Kontrakt W1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja oczyszczalni ścieków 
w Hołdunowie; 

 Kontrakt W2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, w ramach którego realizowane będą zadania: 

o W2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice;  
o W2.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych; 
o W2.3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki; 
o W2.4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów; 

oraz 3 kontraktów na usługi: 

 TA1 - Inżynier Kontraktu, 

 TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu, 

 TA3 - Promocja podczas realizacji projektu.  
Dodatkowo planowane jest zawarcie 1 kontraktu na dostawy – S1 - zakup pojazdu do eksploatacji sieci 
kanalizacyjnej. 
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3. Założenia i ryzyko.  
 

Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka  
z o.o. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółka z o.o. w Lędzinach rozpoczęło działalność od dnia 
1.01.1999 r., po przekształceniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lędzinach. Podstawą rozpoczęcia 
działalności Spółki była Uchwała Nr 03/12/98 Zgromadzenia Wspólników PGK „PARTNER” Sp. z o.o. z dnia 
24.12.1998 r. Przedsiębiorstwo było spółką, która świadczyła zróżnicowane usługi o charakterze komunalnym na 
terenie Gminy Lędziny.  
W ramach uporządkowania instytucjonalnego przyszłego Beneficjenta Rada Miasta Lędziny 30.06.2005 r. podjęła 
Uchwałę nr XXXVIII/220/05 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych oraz 
zatwierdzenia statutu tego zakładu wyprowadzając działalność niezwiązaną z gospodarką ściekami ze Spółki 
„Partner”.  
Jednocześnie uchwałą nr XXXVIII/221/05 przekazała Spółce „Partner” cały posiadany wówczas majątek ściekowy – 
sieci kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków „Hołdunów”. 
Druga oczyszczalnia ścieków działająca na terenie Gminy Lędziny była własnością Kompanii Węglowej S.A. a po 
przekazaniu jej na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30.06.2006 r.  
nr RR.GN.III/AP1/7722/63/06 wraz z przynależną kanalizacją została przekazana na rzecz Gminy Lędziny. Przejęcie jej 
nastąpiło uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2005 r. nr XLII/283/05. 
Następnie Gmina przekazała ten majątek Spółce ”Partner” na podstawie Uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 
28.09.2006 r. nr LIV/3543/06. 
Oczyszczalnia ścieków „Hołdunów” od początku istnienia (2004 r.) jest eksploatowana przez PGK „Partner”, 
natomiast oczyszczalnia „Ziemowit” od kwietnia 2007 r. – wcześniej była eksploatowana przez Spółkę „DELTA”. 
Od kwietnia 2007 r. ekspoatacją całości majątku kanalizacyjnego zajmuje się Spółka „Partner”. 
Od 2010 r. Spółka zajmuje się również eksploatacją sieci wodociągowej na osiedlu znajdującym się przy kopalni 
„Ziemowit” (do 2010 r. własność Kopalni). 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” było i nadal pozostaje spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy Lędziny. 
 

Pierwsze nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji (funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt) zostały 
poniesione przez spółkę „Partner” w roku 2009. Koniec realizacji inwestycji zaplanowano w roku 2015, w roku tym 
nastąpi również zakończenie kontraktów usługowych i rozliczenie inwestycji. 

Założenia dotyczące realizacji projektu: 

1) Unijna, krajowa i lokalna polityka ekologiczna pozostaje stabilna i nie zostanie zmieniona; 
2) Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności; 
3) Wymogi dotyczące wdrażania projektu w ramach Funduszu Spójności są ustalone i pozostają niezmienne  

w okresie realizacji inwestycji; 
4) Instytucje współfinansujące przedsięwzięcie posiadają zdolność finansową do realizacji projektu; 
5) Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w projekcie będzie właściwa. 

Ryzyko: 

1) Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych mogą 
znacząco wpłynąć na opóźnienie wyboru wykonawcy kontraktów na usługi, roboty i dostawy; 

2) Opóźnienia w przepływie środków finansowych z instytucji finansujących; 
3) Zmiana prawa krajowego i lub lokalnego; 
4) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Przez siłę wyższą rozumie się 

zdarzenie bądź połączenie zdarzeń i okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub 
uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej strony wynikających z umowy, a których dana strona nie 
mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej 
staranności.  
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4. Przedmiot zamówienia i wymagania jego dotyczące. 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 12 000 000,00 zł 
(słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach projektu.  

Przewidywany termin zakończenia projektu - czerwiec 2015 roku. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu Umowy i ustanowieniu prawnych 
zabezpieczeń kredytu.  

2. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu dopuszcza się: 

a. Weksel własny „in blanco” wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu.  

4. Obsługa kompleksowa kredytu obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą rachunku kredytowego oraz 
ewentualnych rachunków pomocniczych i innych rachunków. Kredyt wykorzystany zostanie  
w zależności od potrzeb, w okresie od zawarcia umowy do 30.09.2021r.  

5. Uruchomienie środków nastąpi z rachunku bankowego najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po 
dniu, w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy dyspozycję o realizacji płatności. Dyspozycja związana  
z uruchomieniem płatności odbywać się będzie w formie elektronicznej lub pisemnej na wniosek 
Zamawiającego. Zamawiający określi kwotę dyspozycji oraz numer rachunku bankowego, na który środki mają 

być przekazane. 

6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz stałą marżę Banku, 
która zostanie określona w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do IDW). 

7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym  miesiąca. Wysokość 
odsetek będzie naliczana od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą 
liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłużenia  
z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 

8. Spłata zadłużenia następować będzie w terminach określonych w harmonogramie.  

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji.  

10. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji w szczególności za: 

 niewykorzystany kredyt; 

 gotowość do świadczenia usługi; 

 otwarcie i prowadzenie rachunku kredytowego oraz ewentualnych rachunków pomocniczych i innych 
rachunków; 

 instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej; 

 przelewy w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w Banku Wykonawcy a także  
w innych bankach; 

 potwierdzenie salda; 

 wezwanie do zapłaty; 

 udzielanie informacji dla NFOŚiGW w Warszawie; 

 wcześniejszą spłatę kredytu. 
 

11. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bieżącego do banku Wykonawcy. 

12. Zamawiający informuje, iż Gmina Lędziny nie przewiduje możliwości poręczenia kredytu inwestycyjnego 
przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
Projektu. 


